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NÚMERO D’EXPEDIENT


INFORME FINAL D’EXECUCIÓ

Actuació INNOVATeiC -CV. Innovació en TEIC


INTRODUCCIÓ
Aquest document és el model per a l’elaboració de l’informe final de resultats. L’informe ha de detallar les activitats fetes i ha de tindre relació amb el que s’indica en la memòria del projecte presentat juntament amb la sol·licitud d’ajuda, així com amb el que s’ha notificat en la comunicació de concessió.
L’informe ha d’indicar el grau de consecució dels objectius previstos inicialment. 
Així mateix, ha de descriure les desviacions significatives que haja patit el projecte executat, si n’hi ha hagut, amb relació al projecte de partida descrit en la memòria que va servir de base per a l’aprovació de l’ajuda.
A aquest informe s’ha d’annexar la documentació generada i resultant del projecte que es considere necessària per a justificar-ne l’execució i, en concret, el resultat de les contractacions de serveis externs subvencionats.

1. RESULTATS OBTINGUTS
1.1 Descripció dels objectius assolits	
Informació del producte nou (aplicació, dispositiu o solució innovadora en TEIC) desenvolupat o de la millora significativa de l’existent com a conseqüència del projecte:
· Indiqueu quin ha sigut el resultat assolit en concloure el vostre projecte:
· Desenvolupament d’un producte nou
· Desenvolupament de versions noves de producte
· Comercialització del producte
· Aporteu la informació suficient que acredite la consecució del resultat final del projecte que consisteix en el desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit de les tecnologies de la informació, de l’electrònica i comunicacions, (fotografies del producte, informes, o altres).
· Detalleu les millores assolides en la solució innovadora desenvolupada, així com les funcionalitats noves respecte a versions anteriors d’aquestes.
· Identifiqueu els resultats del projecte, en funció del que s’ha indicat en el punt A.4. Resultats accessibles i A.6. Impacte econòmic de la vostra memòria tècnica de sol·licitud.
· En el cas que alguns dels resultats previstos en el projecte aprovat s’hagen assolit només parcialment, cal especificar les fases o fites assolides, les accions pendents i els motius de la reducció del grau d’execució.
· Ubiqueu l’emplaçament geogràfic en què s’ha dut a terme el projecte.

1.2 [bookmark: _GoBack]Cronograma de tasques fetes
· Aporteu el cronograma de les tasques del projecte, per a la qual cosa heu d’actualitzar el cronograma que vau presentar en la memòria tècnica de sol·licitud (apartat A.4.). Recordeu que heu de remarcar qualsevol variació que s’haja produït respecte a la previsió inicial.
Una vegada actualitzat l’Excel del vostre cronograma, annexeu-lo en format PDF a aquest informe.

2. TASQUES FETES
2.1 Contractació de serveis externs. Serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les solucions noves
· Indiqueu les tasques específiques fetes i els resultats obtinguts per cada un dels serveis de consultoria i assistència per al desenvolupament de solucions noves.
· S’ha d’aportar per a cada servei extern la documentació generada pel proveïdor, que permeta identificar el treball executat i els seus resultats. Es poden annexar informes del servei, resultats, estudis o diagnòstics realitzats, memòries d’execució, conclusions, etc.
· Si és el cas, cal especificar els motius de les desviacions econòmiques possibles produïdes o de qualsevol variació en la tipologia del servei prestat per l’empresa proveïdora.
No s’admet el canvi d’empresa proveïdora respecte a la que es va aprovar en la concessió, llevat que seguint el que s’indica en la convocatòria del programa, l’empresa beneficiària haja obtingut l’aprovació prèvia de l’IVACE en la forma i els terminis que s’estableixen a aquest efecte (article 5.1 de la convocatòria).
2.2 Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions
· Indiqueu les accions fetes encaminades a l’obtenció del registre de marques i propietat industrial derivats de l’execució del projecte.
Es dóna suport exclusivament als costos relatius a la preparació, presentació i tramitació de la sol·licitud de registre de propietat. Despeses en què s’ha incorregut a fi d’obtindre la concessió o validació del dret en altres jurisdiccions (traducció, etc.). Costos de defensa de la validesa del dret en què s’ha incorregut amb motiu de la tramitació oficial de la sol·licitud i en eventuals procediments d’oposició. Costos d’homologació o normalització, sempre relacionats amb els productes/serveis desenvolupats.
· Si és el cas, especifiqueu els motius de les desviacions econòmiques significatives, de substitució de proveïdors o dels serveis prestats, que pot haver patit el projecte executat respecte al projecte aprovat, i cal justificar en aquest cas els motius de la substitució i indicar les seues característiques.
2.3 Adquisició d’actius immaterials
· Enumeració de les patents, llicències, saber fer o adquisició de llicències de programari adquirits en relació amb el producte nou.
· Si és el cas, s’han d’especificar els motius de les desviacions significatives, relatives al producte, preu, proveïdor, servei proveïdors que pot haver patit el projecte executat respecte al projecte aprovat, i cal justificar en aquest cas els motius de la substitució i indicar les seues característiques.
2.4 Recursos humans de caràcter tècnic. Personal propi
· El detall de la participació del personal propi en el projecte s’ha de preparar a part segons les “Instruccions per a la justificació”, disponibles en l’apartat Justificació 2017. 
· Si hi ha hagut variacions respecte al projecte que rep suport, com ara desviacions econòmiques significatives o substitució del personal propi que participa en el projecte, cal especificar-les i justificar els motius de la modificació. Si s’ha produït una substitució de personal respecte al que s’indica en la memòria inicial, s’ha d’indicar les persones que s’incorporen i la seua qualificació acadèmica i professional, les diferències respecte a la dedicació i les tasques previstes inicialment, si n’hi ha.
2.5 Adquisició d’actius materials
· Identificació i descripció breus dels components adquirits per al desenvolupament del prototip verificable quan el projecte ho ha requerit.
· Indiqueu la ubicació del prototip.

	Components adquirits o adaptats
	Adreça instal·lacions on s’emplaça l’equip          (carrer/núm./CP/població)

	
	

	
	


· L’acceptació de les despeses d’“actius materials” que supere, IVA exclòs, els 17.999 €, està condicionada a l’aportació, de tres ofertes anteriors al compromís de la despesa, acompanyada d’un informe explicatiu només en el cas que el contracte no haja recaigut sobre l’oferta més econòmica.



3. ALTRES DADES DEL SOL·LICITANT I PROJECTE

	ACCIONISTES AMB MÉS DEL 10 % DEL CAPITAL SOCIAL

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
	NIF/CIF
	% PARTICIPACIÓ
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	ADMINISTRADORS
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	[bookmark: __Fieldmark__4957_2052339085]     

	Si el projecte inclou en el pressupost contractacions amb empreses relacionades amb el sol·licitant a través d’accionariat o administradors, cal relacionar-les a continuació i incloure les que, per participació inferior al 10 %, no s’hagen inclòs en el quadre; en cas contrari, cal indicar que no n’hi ha.
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4. RESUM DE LES DESVIACIONS SIGNIFICATIVES EN L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’acord amb el que s’ha explicat en els apartats anteriors, s’han de resumir les desviacions importants en l’execució del projecte, si n’hi ha hagut.
Marqueu amb una X el que siga procedent:
· No s’han produït canvis respecte al projecte presentat i aprovat.
· Desviació sobre el cronograma previst. S’aporta un cronograma nou.
· Desviació dels recursos i/o mitjans tècnics. Es descriuen en l’apartat 2 els canvis en pressupost, adquisicions, proveïdors o tasques executades. 
· Desviació sobre els objectius previstos segons la memòria. Es descriuen en l’apartat 1 les activitats o fites pendents per a la finalització del projecte o els resultats d’impacte no assolits.

5. DOCUMENTACIÓ ANNEXADA A AQUEST MODEL:
S’adjunta a aquest informe la documentació justificativa següent de la realització del projecte:
· La documentació emesa pel proveïdor dels serveis externs, de consultoria o enginyeria, i conclusió als serveis executats i lliurats.
· La documentació fotogràfica del projecte.
· El cronograma actualitzat del projecte.
· Altra documentació considerada d’interés
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